Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

	Номер извещения: 
	0169300027813000762 

	Краткое наименование аукциона : 
	Строительство водопроводных сетей 

	Способ размещения заказа: 
	Открытый аукцион в электронной форме 

	Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: 
	http://www.sberbank-ast.ru 


Уполномоченный орган
	Наименование: 
	Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

	Место нахождения: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 


Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Адрес электронной почты: 
	zakazkat-iv@mail.ru 

	Телефон: 
	+7 (35147) 31438 

	Факс: 
	+7 (35147) 31438 

	Контактное лицо: 
	Смольникова Светлана Борисовна 

	Дополнительная информация: 
	


Предмет контракта

	Полное наименование аукциона (предмет контракта): 
	Строительство водопроводных сетей 

	Начальная (максимальная) цена контракта: 
	2 665 524,42
Российский рубль 

	Классификация товаров, работ, услуг: 
	4527351 Водопровод


	Заказчики: 
	

	Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, - 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, - 

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 665 524,42 Российский рубль 

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: строительство водопроводных сетей- 6 объектов, согласно техническому заданию и локальным сметам 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г. Катав-Ивановск, п.Запань ( по месту нахождения объектов ) 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта до 30.11.2013 г. 

Обеспечение заявки: 
Размер обеспечения: 79 965,73 Российский рубль 

Обеспечение исполнения контракта: не требуется 

Иная информация: проект контракта прикреплен в составе аукциооной документации( приложение к информационной карте) Контактное лицо заказчика Шекунов Алексей Александрович 8(351-47)2-43-07 




Информация о документации об аукционе

	Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
	www.zakupki.gov.ru 


Информация об аукционе

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) 
	18.10.2013 09:00 

	Дата окончания срока рассмотрения заявок 
	21.10.2013 

	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): 
	24.10.2013 


	Опубликовано: 
	10.10.2013 


	Утверждаю:

	Начальник Управления  строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района

________________А.А.Шекунов     
             (личная подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№ 80 -Э «Строительство  водопроводных сетей»                                                                                     

Заказчик- Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации  Катав-Ивановского муниципального района 

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района
г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 80-Э
1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sberbank-ast.ru
3. Уполномоченный орган :

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45
Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34   Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru
Тел/факс - (35147) 3-14-38
Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38
4. Заказчик:
Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16    
Телефон: 8(35147) 2-45-65
Адрес электронной почты:  74uks@mail.ru               
Контактные лица: Шекунов Алексей Александрович,        тел. (835147) 2-43-07
5. Предмет контракта: Строительство водопроводных сетей                    
Количество (объем) выполняемых работ – 6 объектов,  согласно техническому заданию и локальным сметам (приложение 1)
 6. Место выполнения работ: Челябинская область, г Катав-Ивановск  по месту нахождения объектов                                            

7. Начальная (максимальная) цена контракта:  2 665 524,42 рублей 

8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:   18 октября  2013 г. в 09ч.00м.(время местное)
9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:   21 октября  2013 г.
10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме:  24 октября  2013 г.
Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон

	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений, информация

	1.
	Уполномоченный орган
	 Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45
Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.34   Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru
Тел/факс - (35147) 3-14-38
Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38


	2. 
	Заказчик
	Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16                 
Телефон: 8(35147) 2-45-65
Адрес электронной почты:  74uks@mail.ru               
Контактные лица: Шекунов Алексей Александрович , тел. (835147) 2-43-07


	3.
	Предмет  контракта, объем выполняемых работ
	Предмет контракта: Строительство водопроводных сетей                    
Количество (объем) выполняемых работ – 6 объектов, согласно техническому заданию и локальным сметам (приложение 1 к аукционной документации) 


	4.
	Место проведения открытого аукциона в электронной форме
	Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.sberbank-ast.ru


	5.
	Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
	В соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание
1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии со сметной документацией Заказчика.
Выполнение работ  должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки работ, правил охраны труда и пожарной безопасности, а также в соответствии со строительными нормами и правилами
Техническое задание приложение 1 к Информационной карте

	6.
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ


	Место выполнения работ:

Челябинская область, г. Катав- Ивановск, по месту нахождения объектов                                         

Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта
Срок выполнения работ: 

с момента заключения контракта   до 30  ноября 2013 года


	7.
	Форма торгов
	Открытый аукцион в электронной форме.

*Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	8.
	Начальная (максимальная) цена 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракт:

 источники информации и расчет.
	 2  665 524,42  рублей.


После определения победителя аукциона  Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, определяемый как отношение цены контракта, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта.           
Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001 в редакции 2009 г. с изм.1,2). 
             Локальные сметы выполнены в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом. 
Постановление  ГК"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г. Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года



	9.
	Форма, сроки, порядок оплаты 
	Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих    дней после подписания акта приемки выполненных работ и счета – фактуры,  при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . 
Форма оплаты – безналичный расчет.

	10.
	Источник финансирования
	Бюджет Катав-Ивановского муниципального района

	1.
	Порядок формирования цены контракта 
	Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта,  материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.


	12.
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком 
	Рубль Российской Федерации



	13.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.
	Порядок не установлен

	14.
	Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
	"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.

        В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

	15
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

      2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

	16.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать 

согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

	17.
	Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1  ст. 11 Закона


	1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: 
 наличие у участника размещения заказа свидетельства, выданного саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, о допуске  к работам по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
- объекты водоснабжения и канализации

2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	18.
	Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона.
	1) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа



	19.
	Дата  и время окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
	18 октября   2013 г. в 09ч.00м.
 Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок.

	20.
	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, администрация Катав-Ивановского муниципального района                      
День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	21
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
	21 октября  2013 г.

	22.
	Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме 
	 24 октября     2013 г.
Время начала проведения открытого аукциона в  электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

	23
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 3 % начальной (максимальной) цены контракта.- 79 965,73 рублей
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	24.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Обеспечение исполнения контракта:  не предусмотрено                                       


	25.
	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) государственного контракта
	В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)

	26.
	Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону 

	27.
	Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

	Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. 

Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.


                                            Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание
                                                 Техническое задание

                                          Строительство водопроводных сетей
                 Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма   2 665 524,42 руб.    

               Строительство водопроводных сетей на территории п. Запань Катав-Ивановского городского поселения на 6 участках

1  строительство водопровода по ул. 1 Матросова п. Запань 


Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 ​​​​​​​​​​SDR  ​​​ 17 наружным диаметром 63 мм (ГОСТ 18599-2001) протяженностью 150 м. 

На трубопроводе расположить 1 круглый колодец  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 1 люк полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15 

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 1 водоразборную колонку эжекторную  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.  
Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную. 
Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной ​​​​​​​​​​SDR 11​​ диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 365

 Строительство  водопровода по ул. 1Матросова  п.Запань г.Катав-Ивановск
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,462
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,04
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,14
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15
	 

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,141
	 

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	1
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,14
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,448
	 

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,8
	 

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	1
	 

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,001
	 

	13
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,013
	 

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	 

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм
	1 врезка
	1
	 

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	17
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 

	18
	Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	 

	20
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 

	21
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	22
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	23
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	 

	24
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	25
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	1
	 

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	1
	 

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	 

	28
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	 


2 строительство водопровода по ул. 2 Матросова п. Запань 


Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 ​​​​​​​​​​SDR  ​​​ 17 наружным диаметром 63 мм (ГОСТ 18599-2001) протяженностью 150 м. 

На трубопроводе расположить 1 круглый колодец  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 1 люк полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15 

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 1 водоразборную колонку эжекторную  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.  
Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную. 
Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком ​​​​​​​​​​SDR 11 диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком ​​​​​​​​​​SDR 11 ​​​​диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной ​​​​​​​​​​SDR 11 ​​​​ диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 364

 Строительство  водопровода по ул. 2 Матросова  п.Запань г.Катав-Ивановск

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,462
	

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,04
	

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,14
	

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15
	

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,141
	

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	1
	

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,14
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,448
	

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,8
	

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	1
	

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,001
	

	13
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,013
	

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм
	1 врезка
	1
	

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	

	17
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	

	18
	Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	

	20
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	

	21
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	

	22
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	

	23
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	

	24
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	

	25
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	1
	

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	1
	

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	

	28
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	


3 строительство водопровода по ул. Коробинцева п. Запань 


Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 ​​​​​​​​​​SDR   ​​​ 17 наружным диаметром 63 мм ( ГОСТ 18599-2001) протяженностью 240 м. 

На трубопроводе расположить 2 круглых колодца  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 2 люка полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15 

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 2 водоразборные колонки эжекторные  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.  
Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную. 
Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной ​​​​​​​​​​SDR 11 диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 361

Строительство  водопровода по ул Коробинцева  п.Запань г.Катав-Ивановск, 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,739
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,35
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,2
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,24
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	24
	 

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 2 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,282
	 

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	2
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,22
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,739
	 

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,2
	 

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	2
	 

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,002
	 

	13
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,026
	 

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,24
	 

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм
	1 врезка
	1
	 

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	17
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 

	18
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,5
	 

	20
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 

	21
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	22
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 

	24
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	 

	25
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 


	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	2
	 

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ 30 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	 

	28
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	 


4 строительство водопровода ул. Дачная п. Запань  

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 ​​​​​​​​​​SDR  ​​​ 17 наружным диаметром 63 мм ( ГОСТ 18599-2001) протяженностью 188 м. 

На трубопроводе расположить 3 круглых колодца  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 3 люка полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15 

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 2 водоразборные колонки эжекторные  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.   1 пожарный гидрант, подземный давлением 1 МПа (10кгс/см2) диаметром 125 мм. высотой  2500 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную. 
Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком ​​​​​​​​_​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник равнопроходной  диаметром условного прохода: 50мм и наружным диаметром 67 мм.
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 363

 Строительство  водопровода ул.Дачная п.Запань  г.Катав-Ивановск


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,579
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,29
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,17
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,188
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	18,8
	 

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых-
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,423
	 

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	3
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,17
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,579
	 

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,74
	 

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	2
	 

	12
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	 

	13
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,003
	 

	14
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,039
	 

	15
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,188
	 

	16
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:65 мм
	1 врезка
	1
	 

	17
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	18
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 

	19
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	20
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,7
	 

	21
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3
	 

	22
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	23
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3
	 

	24
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,4
	 

	25
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	3
	 


5  строительство водопровода ул. П. Морозова п. Запань 

Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб полиэтиленовых  ПЭ 100 SDR ​​​ 17 наружным диаметром 63 мм, протяженностью 270м. (ГОСТ 18599-2001),   наружным диаметром 90 мм  протяженностью 350 м. (ГОСТ 18599-2001)

На трубопроводе расположить 7 круглых колодцев  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 7 люков  полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15 

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 5 водоразборных колонок эжекторных  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.   2 пожарных гидранта, подземных давлением 1 МПа (10кгс/см2) диаметром 125 мм. высотой  2500 мм.

Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную. 
Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек параллельных фланцевых с выдвижным шпинделем для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм.

Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец ​​​​​​​​​​SDR 11 диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​SDR 11  диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01);  тройники переходные  диаметром условного прохода 110*80мм  и наружным диаметром 122*93мм; тройники переходные  диаметром условного прохода 80*50мм  и наружным диаметром 93*67мм. 
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 356

Строительство  водопровода по ул  П.Морозова  п.Запань

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,909
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,95
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,56
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,27
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	27
	 

	6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	1 км трубопровода
	0,35
	 

	8
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	35
	 

	9
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,987
	 

	11
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	7
	 

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,56
	 

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,909
	 

	16
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	3,1
	 

	17
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	5
	 

	18
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,007
	 

	19
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,091
	 

	20
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-90 мм
	1 км трубопровода
	0,62
	 

	21
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм
	1 врезка
	1
	 

	22
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	23
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм
	шт.
	1
	 

	24
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	2
	 

	29
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	2
	 

	30
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,8
	 

	31
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	32
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	34
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,8
	 

	35
	Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм
	шт.
	1
	 

	36
	Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм
	шт.
	7
	 

	37
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,11
	 

	38
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	13,86
	 


6  строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул. Дачная п. Запань 


Трубопровод выполнить  в траншеях, глубиной 2200 мм от поверхности грунта, на песчаном основании,  из труб напорных из полиэтилена низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (рабочее давление до 6 кгс/см2) протяженностью 579 м. 
В месте пересечения трубопровода с автодорогой, выполнить прокладку в футляре. Футляр предусмотреть из  трубы стальной электросварной  из стали марок  БСт2кл-БСт4кл и  БСт2пс-БСт4пс с толщиной стенки 5 мм, наружным диаметром 152 мм, которую проложить методом продавливания, без разработки грунта, под автодорожным полотном на длину 15 м.  Заделать концы футляра битумом и пядью.

На трубопроводе расположить 7 круглых колодцев  диаметром 1000 мм из сборного железобетона, предусмотреть 7 люков  полимерпесчанных ПП 630/780/580 тип «Т»-15 

Согласно схемы прокладки водопровода расположить 7 водоразборных колонок эжекторных  КВ-4 высотой наземной части 900 мм.  
Разработку траншеи предусмотреть экскаватором «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, доработать грунт  вручную.

Обратную засыпку, планировку производить с помощью бульдозера мощностью 79 кВт (108л.с.), доработать грунт вручную. 
Производить промывку с дезинфекцией  известью строительной негашеной марки А.

Производить устройство отмостки толщиной 7 см. из бетона дорожного класса  Б 30  М 400

Производить установку задвижек клиновых  с выдвижным шпинделем фланцевых для воды и пара  давлением 1 МПа(10кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм. Приварить фланцы к стальному водопроводу диаметром 100 мм.
Производить установку фасонных полиэтиленовых частей: втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком под фланец ​​​​​​​​​​_______ диаметром 63мм (Ту2248-001-18425183-01); заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​_______ диаметром 110 мм (Ту2248-001-18425183-01); переход полиэтиленовый с удлиненным хвостиком  ​​​​​​​​​​_______ диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01); тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостиком неравнопроходной  ​​​​​​​​​​_______ диаметром 110*63мм (Ту2248-001-18425183-01). 
	Строительство  водопровода магистрального от водозаборной скважины  

до ул.Дачная п.Запань  г.Катав-Ивановск, 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,783
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,89
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,69
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,579
	 

	5
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм /рабочее давление до 6 кгс/см2/
	10 м
	57,9
	 

	6
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм/ под автодорогу
	100 м продавливания
	0,15
	 

	7
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	15,06
	 

	8
	Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,15
	 

	9
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 152 мм
	1 футляр
	1
	 

	10
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,344
	 

	11
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	7
	 

	12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,93
	 

	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,783
	 

	14
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	8,895
	 

	15
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	7
	 

	16
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 20 мм
	1 км трубопровода
	0,0035
	 

	17
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	3,514
	 

	18
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,007
	 

	19
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,091
	 

	20
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм
	1 км трубопровода
	0,579
	 

	21
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	22
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	2
	 

	25
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,5
	 

	26
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	27
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	28
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	29
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,7
	 

	30
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	31
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 30 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,11
	 

	32
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	13,86
	 


Приложение №2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта

Строительство водопроводных сетей

                 Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости сумма   2 665 524,42 руб.    

               Строительство водопроводных сетей п. Запань на территории Катав-Ивановского городского поселения на 6 участках

Сметы составлены на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2001 в редакции 2009 г. с изм.1,2). 
             Локальные сметы выполнены в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом. 
Постановление  ГК"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г. Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года

Отв. Исупов Г.А.

Приложение №3 к Информационной карте

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 
на выполнение работ для муниципальных нужд
г. Катав-Ивановск                      
                       «___» _______ 2013 года 

Управление  строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района, именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице начальника Шекунова Алексея Александровича,  действующего на основании Положения,    с одной стороны, и _________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________, действующего на основании __________________, с другой  стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по результатам открытого аукциона в электронной форме, в соответствии  с протоколом ________________________ от ____________ заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта


1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить   работы: Строительство водопроводных сетей (далее - работы) в соответствии с приложением 1 настоящего муниципального контракта. 

           1.2. Место выполнения работ:   Челябинская область, г.Катав-Ивановск  по месту нахождения объектов.                                       

           1.3. Работы выполняет Подрядчик с  момента заключения контракта   до    30 ноября  2013 г и передает их Заказчику по актам сдачи-приемки выполненных работ, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их из средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района  в соответствии с п.2.4 настоящего контракта.
2. Цена Контракта. Условия оплаты и выполнения работ

2.1. Цена Контракта составляет ________ (__________) рублей, в том числе НДС _______ (_____) рублей, без учета НДС.
Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ , являющихся предметом муниципального контракта, материалов, транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.
2.2. Указанная в п. 2.1. цена является фиксированной на весь период выполнения работ.

2.3. Объем выполняемых работ определен техническим заданием (Приложение 1) и подтверждается Подрядчиком актами приемки выполненных работ;

             2.4. Заказчик оплачивает Подрядчику обусловленную Контрактом цену из средств бюджета   перечислением денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих  дней после подписания акта приемки выполненных работ и счета – фактуры , при  условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . 
3. Качество выполненных работ
3.1. Во время выполнения работ Подрядчик обязан соблюдать стандарты, технологические нормы и правила производства работ, требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. 
3.2. Работы должны быть выполнены в соответствии со сметной документацией  (Приложение).

Работы должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами.

3.3. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 2 года.
3. Права и обязанности сторон 


3.1. Подрядчик обязан:


3.1.1. Приступить к выполнению работ, указанных в п.1.1, с момента заключения контракта;

3.1.2. Выполнять качественно, в полном объеме для передачи Заказчику работу, указанную в п.1.1 договора;


3.1.3. Сдавать  результаты работы Заказчику по акту сдачи-приема выполненных работ;


3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения работ;


3.1.5. Устранить недостатки, обнаруженные Заказчиком при приеме выполненных работ;

3.1.6. Во время выполнения работ обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопас​ности, техники безопасности, охраны окружающей среды. 
3.1.7. Не использовать в ходе осуществления работ материалы, применение которых может привести к нарушению требований нормативных документов, обязательных для сторон, в том числе, по охране окружающей среды и безопасности работ на объектах. 

3.2. Заказчик обязан:


3.2.1. Содействовать Подрядчику в выполнении им работы, предусмотренной настоящим Контрактом;


3.2.2. Принять результаты работ по акту сдачи-приемки выполненных работ в трехдневный срок с момента письменного уведомления Подрядчика;


3.2.3. Оплатить выполненные работы из средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района  после приемки выполненных работ в установленном порядке;


3.2.4.. При обнаружении отступлений от Контракта, ухудшивших результат работы, или иных недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.


3.3. Подрядчик вправе:


3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика;

3.3.2. Письменно потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Заказчиком в письменной форме в 5-дневный срок с момента получения от Подрядчика запроса.

3.4. Заказчик вправе:


3.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;


3.4.2. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, обнаруженных Заказчиком во время выполнения Подрядчиком работ;


3.4.3. Заявлять требования об устранении за счет Подрядчика недостатков, выявленных при приемке выполненных работ;

3.4.4. Задержать оплату выполненных работ при допущенных дефектах или причиненном ущербе до момента устранения дефектов или возмещения ущерба.
4. Порядок приемки работ Заказчиком

4.1. При завершении работ (этапа работ) Подрядчик представляет Заказчику акты сдачи-приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ с комплектом документации обязан подписать акт и отправить его Подрядчику или направить мотивированный отказ от приемки работ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ составляется двухсторонний акт с перечнем выявленных замечаний и сроков их устранения.

4.4. В случае выявления недостатков в работе, либо выявления незавершенных работ, в течение срока выполнения работ по настоящему контракту Подрядчик обязан:

а) завершить работы, своевременно не законченные, в разумный срок, определенный Заказчиком;

б) выполнить все работы по исправлению недостатков или устранению повреждений на объекте, которые может потребовать Заказчик (или лицо от его имени). 

4.5. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков, указанных выше или в случае, если в течение 10 (десяти) дней со дня подписания указанного в настоящей статье акта от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Подрядчика.

5. Ответственность сторон

5.1.  В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки.
Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
5.2. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны;

5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение начального и конечного сроков выполнения работ.

При нарушении сроков выполнения работ с Подрядчика взыскивается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки.
Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, от общей цены  Контракта.
5.4. Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, не зависящих от воли Сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение настоящего Контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создавалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Контракту, должна немедленно информировать об этом другую Сторону.

7. Срок действия Контракта 

7.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту, но не позднее 31 декабря      2013 года.

7.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

8. Заключительные положения 

Настоящий Контракт составлен в письменной форме в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9. Реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:                                                                            ПОДРЯДЧИК:

Управление строительства и

 инженерного обеспечения 

 Администрации Катав-

Ивановского муниципального района

Адрес: 456110 Челябинская обл. г.

 Катав-Ивановск  ул. Ленина 16

ИНН: 7410005485
КПП: 741001001
УФК по Челябинской области 

(ФУ администрации Катав-Ивановского

 муниципального района 

л/с 02693015880, Управление строительства 

л/с 031686051 РБ) р/с 40204810400000000268 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской 

области БИК 047501001

______________________Шекунов А.А.
                                            Приложение 1 к муниципальному

  контракту №                от 

Объем работ

1  строительство водопровода по ул. 1 Матросова п. Запань 

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 365

 Строительство  водопровода по ул. 1Матросова  п.Запань г.Катав-Ивановск
	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,462
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,04
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,14
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15
	 

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,141
	 

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	1
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,14
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,448
	 

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,8
	 

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	1
	 

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,001
	 

	13
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,013
	 

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	 

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм
	1 врезка
	1
	 

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	17
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 

	18
	Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	 

	20
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 

	21
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	22
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	23
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	 

	24
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	25
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	1
	 

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	1
	 

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	 

	28
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	 


2 строительство водопровода по ул. 2 Матросова п. Запань 

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 364

 Строительство  водопровода по ул. 2 Матросова  п.Запань г.Катав-Ивановск

	
	

	
	

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 
	
	
	

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,462
	

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,04
	

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,14
	

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15
	

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,141
	

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	1
	

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,14
	

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,448
	

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,8
	

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	1
	

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,001
	

	13
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,013
	

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм
	1 врезка
	1
	

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	

	17
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	

	18
	Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	

	20
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	

	21
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	

	22
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	

	23
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	

	24
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	

	25
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	1
	

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	1
	

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	

	28
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	


3 строительство водопровода по ул. Коробинцева п. Запань 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 361

Строительство  водопровода по ул Коробинцева  п.Запань г.Катав-Ивановск, 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,739
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,35
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,2
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,24
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	24
	 

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 2 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,282
	 

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	2
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,22
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,739
	 

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,2
	 

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	2
	 

	12
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,002
	 

	13
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,026
	 

	14
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,24
	 

	15
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм
	1 врезка
	1
	 

	16
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	17
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 

	18
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	19
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,5
	 

	20
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 

	21
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	22
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	 

	24
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	 

	25
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	2
	 

	27
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ 30 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	 

	28
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	 


4 строительство водопровода ул. Дачная п. Запань  

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 363

 Строительство  водопровода ул.Дачная п.Запань  г.Катав-Ивановск


	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,579
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,29
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,17
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,188
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	18,8
	 

	6
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых-
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,423
	 

	7
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	3
	 

	8
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,17
	 

	9
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,579
	 

	10
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,74
	 

	11
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	2
	 

	12
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	 

	13
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,003
	 

	14
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,039
	 

	15
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,188
	 

	16
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:65 мм
	1 врезка
	1
	 

	17
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	18
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	 

	19
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	 

	20
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,7
	 

	21
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3
	 

	22
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	23
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3
	 

	24
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,4
	 

	25
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	26
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	3
	 


5  строительство водопровода ул. П. Морозова п. Запань 

	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 356

Строительство  водопровода по ул  П.Морозова  п.Запань

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,909
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,95
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,56
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,27
	 

	5
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	27
	 

	6
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	1 км трубопровода
	0,35
	 

	8
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	35
	 

	9
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,987
	 

	11
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	7
	 

	14
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,56
	 

	15
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,909
	 

	16
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	3,1
	 

	17
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	5
	 

	18
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,007
	 

	19
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,091
	 

	20
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-90 мм
	1 км трубопровода
	0,62
	 

	21
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм
	1 врезка
	1
	 

	22
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	23
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм
	шт.
	1
	 

	24
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	2
	 

	29
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	2
	 

	30
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,8
	 

	31
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	32
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	34
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,8
	 

	35
	Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм
	шт.
	1
	 

	36
	Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм
	шт.
	7
	 

	37
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,11
	 

	38
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	13,86
	 


6  строительство водопровода магистрального от водозаборной скважины до ул. Дачная п. Запань 

	Строительство  водопровода магистрального от водозаборной скважины  

до ул.Дачная п.Запань  г.Катав-Ивановск, 

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                           Раздел 1. 

	1
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,783
	 

	2
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,89
	 

	3
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,69
	 

	4
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,579
	 

	5
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм /рабочее давление до 6 кгс/см2/
	10 м
	57,9
	 

	6
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм/ под автодорогу
	100 м продавливания
	0,15
	 

	7
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	15,06
	 

	8
	Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,15
	 

	9
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 152 мм
	1 футляр
	1
	 

	10
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,344
	 

	11
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	7
	 

	12
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,93
	 

	13
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,783
	 

	14
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	8,895
	 

	15
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	7
	 

	16
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 20 мм
	1 км трубопровода
	0,0035
	 

	17
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	3,514
	 

	18
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,007
	 

	19
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,091
	 

	20
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм
	1 км трубопровода
	0,579
	 

	21
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	 

	22
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм
	шт.
	1
	 

	23
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	2
	 

	25
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,5
	 

	26
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	27
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	 

	28
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	29
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,7
	 

	30
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	 

	31
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 30 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,11
	 

	32
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	13,86
	 


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 365
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	 Строительство  водопровода по ул. 1 Матросова  п.Запань г.Катав-Ивановск,
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________144 715,20
	руб.
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	__________________________21664
	руб.
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________112,78
	чел.час
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) 

	
	
	Постновление  КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                       Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-01-004-06
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,462
	7121,09
	3290
	39005,37
	18020
	5,47744

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	577

304

4171
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	5365

2649

26034

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,04
	2934,34
	117
	32048,54
	1282
	10,92191

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

45%


	94

53

264
	68%=80%*0.85

36%=45%*0.8


	872

462

2616
	

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,14
	1431,41
	200
	5307,69
	743
	3,70802

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	21

14

235
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	186

119

1048
	

	4
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	4895,2
	734
	37480,98
	5622
	7,65668

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	551

377

1662
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	5136

3285

14043

	5
	ТСЦ-507-2852
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15
	222
	3330
	794,75
	11921
	3,57995

	6
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,141
	33809,24
	4767
	177262,88
	24994
	5,24303

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	391

268

5426
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	3646

2332

30972

	7
	Прайс ООО" Полимерные системы"
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	1
	368,91
	369
	929,65
	930
	2,52

	8
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,14
	921,46
	129
	10067,98
	1410
	10,92612

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

45%


	103

58

290
	68%=80%*0.85

36%=45%*0.8


	959

508

2877
	

	9
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,448
	367,67
	165
	2457,84
	1101
	6,6849

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	29

16

210
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	271

134

1506
	

	10
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,8
	21,99
	18
	147
	118
	6,685

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	3

2

23
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	29

14

161
	

	11
	ТЕР22-03-011-04
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	1
	958,13
	958
	5148,76
	5149
	5,37376

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	112

77

1147
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	1040

665

6854
	

	12
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,001
	205433,87
	205
	1078123,9
	1078
	5,24803

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	7

5

217
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	57

36

1171
	

	13
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,013
	9589,94
	-125
	50403,85
	-655
	5,25591

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	-1

-1

-127
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	-13

-8

-676
	

	14
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	650,66
	98
	6935,58
	1040
	10,6593

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	120

82

300
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	1112

711

2863
	

	15
	ТЕР22-06-005-02
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм
	1 врезка
	1
	126,27
	126
	805,92
	806
	6,3825

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	48

33

207
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	445

285

1536
	

	16
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	36,76
	37
	255,22
	255
	6,943

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	21

14

72
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	194

124

573
	

	17
	ТСЦ-302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	226
	226
	927,96
	928
	4,106

	18
	ТЕР22-03-014-01
	Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	78,21
	156
	344,39
	689
	4,4034

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	23

16

195
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	224

143

1056
	

	19
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	317,33
	127
	1775,28
	710
	5,59443

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	51

35

213
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	473

302

1485
	

	20
	ТСЦ-507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	113,96
	228
	154,16
	308
	1,35276

	21
	ТСЦ-507-0722
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	26,36
	26
	77,54
	78
	2,9416

	22
	ТСЦ-507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	101,47
	101
	236,75
	237
	2,3332

	23
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	467,57
	140
	2617,24
	785
	5,59754

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	56

38

234
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	523

334

1642
	

	24
	ТСЦ-507-0887
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	197,8
	198
	534,56
	535
	2,70253

	25
	ТСЦ-507-0905
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	1
	43
	43
	112,08
	112
	2,6065

	26
	ТСЦ-507-0907
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	1
	137
	137
	358,07
	358
	2,61365

	27
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	3905,55
	156
	20953,59
	838
	5,36508

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	33

22

211
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	301

189

1328
	

	28
	ТСЦ-408-0220
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	125
	630
	772,69
	3894
	6,1815

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	16 586,00
	
	83 286,00
	5,02146

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	1986
	
	21664
	10,9084

	       материалы
	
	
	
	
	10518
	
	44470
	4,22799

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	4819
	
	25183
	5,22577

	Накладные расходы
	
	
	
	
	2238
	
	20820
	9,30295

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1412
	
	12286
	8,70113

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	4 403,00
	
	27 700,00
	6,29117

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	554
	
	5 492,00
	9,91336

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	
	
	14 349,00
	
	77 483,00
	5,39989

	    Автомобильные дороги
	
	
	
	930
	
	5 717,00
	6,14731

	    Итого
	
	
	
	
	20 236,00
	
	116 392,00
	5,75173

	    ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв  2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 116 392 * (1,031*1,022)
	122 640,00
	

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	22 075,20
	

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	144 715,20
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 364
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	 Строительство  водопровода по ул. 2 Матросова  п.Запань г.Катав-Ивановск,
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	___________________________144 715,20
	руб.
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	__________________________21664
	руб.
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________112,78
	чел.час
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) 
	

	
	
	Постновление  КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР01-01-004-06
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,462
	7121,09
	3290
	39005,37
	18020
	5,47744

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	577
304
4171
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	5365
2649
26034
	 

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,04
	2934,34
	117
	32048,54
	1282
	10,92191

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
45%
	94
53
264
	68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
	872
462
2616
	 

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,14
	1431,41
	200
	5307,69
	743
	3,70802

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	21
14
235
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	186
119
1048
	 

	4
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	4895,2
	734
	37480,98
	5622
	7,65668

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	551
377
1662
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	5136
3285
14043
	 

	5
	ТСЦ-507-2852
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	15
	222
	3330
	794,75
	11921
	3,57995

	6
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 1 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,141
	33809,24
	4767
	177262,88
	24994
	5,24303

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	391
268
5426
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	3646
2332
30972
	 

	7
	Прайс ООО" Полимерные системы"
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	1
	368,91
	369
	929,65
	930
	2,52

	8
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,14
	921,46
	129
	10067,98
	1410
	10,92612

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
45%
	103
58
290
	68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
	959
508
2877
	 

	9
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,448
	367,67
	165
	2457,84
	1101
	6,6849

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	29
16
210
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	271
134
1506
	 

	10
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,8
	21,99
	18
	147
	118
	6,685

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	3
2
23
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	29
14
161
	 

	11
	ТЕР22-03-011-04
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	1
	958,13
	958
	5148,76
	5149
	5,37376

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	112
77
1147
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1040
665
6854
	 

	12
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,001
	205433,87
	205
	1078123,9
	1078
	5,24803

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	7
5
217
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	57
36
1171
	 

	13
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,013
	9589,94
	-125
	50403,85
	-655
	5,25591

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	-1
-1
-127
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	-13
-8
-676
	 

	14
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,15
	650,66
	98
	6935,58
	1040
	10,6593

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	120
82
300
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1112
711
2863
	 

	15
	ТЕР22-06-005-02
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 65 мм
	1 врезка
	1
	126,27
	126
	805,92
	806
	6,3825

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	48
33
207
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	445
285
1536
	 

	16
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	36,76
	37
	255,22
	255
	6,943

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	21
14
72
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	194
124
573
	 

	17
	ТСЦ-302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	226
	226
	927,96
	928
	4,106

	18
	ТЕР22-03-014-01
	Установка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	78,21
	156
	344,39
	689
	4,4034

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	23
16
195
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	224
143
1056
	 

	19
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,4
	317,33
	127
	1775,28
	710
	5,59443

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	51
35
213
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	473
302
1485
	 

	20
	ТСЦ-507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	113,96
	228
	154,16
	308
	1,35276

	21
	ТСЦ-507-0722
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	26,36
	26
	77,54
	78
	2,9416

	22
	ТСЦ-507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	101,47
	101
	236,75
	237
	2,3332

	23
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	467,57
	140
	2617,24
	785
	5,59754

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	56
38
234
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	523
334
1642
	 

	24
	ТСЦ-507-0887
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	197,8
	198
	534,56
	535
	2,70253

	25
	ТСЦ-507-0905
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	1
	43
	43
	112,08
	112
	2,6065

	26
	ТСЦ-507-0907
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 100 мм и наружным диаметром 122 мм
	шт.
	1
	137
	137
	358,07
	358
	2,61365

	27
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	3905,55
	156
	20953,59
	838
	5,36508

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	33
22
211
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	301
189
1328
	 

	28
	ТСЦ-408-0220
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	125
	630
	772,69
	3894
	6,1815

	Итого прямые затраты по смете
	16 586,00
	 
	83 286,00
	5,02146

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	1986
	 
	21664
	10,9084

	       материалы
	10518
	 
	44470
	4,22799

	       эксплуатация машин и механизмов
	4819
	 
	25183
	5,22577

	Накладные расходы
	2238
	 
	20820
	9,30295

	Сметная прибыль
	1412
	 
	12286
	8,70113

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	4 403,00
	 
	27 700,00
	6,29117

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	554
	 
	5 492,00
	9,91336

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	14 349,00
	 
	77 483,00
	5,39989

	    Автомобильные дороги
	930
	 
	5 717,00
	6,14731

	    Итого
	20 236,00
	 
	116 392,00
	5,75173

	    ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв  2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 116 392 * (1,031*1,022)
	 
	 
	122 640,00
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	22 075,20
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	144 715,20
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 361
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Строительство  водопровода по ул Коробинцева  п.Запань г.Катав-Ивановск, 
	
	
	
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	__________________________264 314,10
	руб.
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________44468
	руб.
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	________________________________________________________________________________________________271,52
	чел.час
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) 
	

	
	
	Постновление  КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР01-01-004-06
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,739
	7121,09
	5262
	39005,37
	28825
	5,47744

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	922
485
6669
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	8581
4238
41644
	 

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,35
	2934,34
	1027
	32048,54
	11217
	10,92191

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
45%
	822
462
2311
	68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
	7628
4038
22883
	 

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,2
	1431,41
	286
	5307,69
	1062
	3,70802

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	29
20
335
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	265
170
1497
	 

	4
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,24
	4895,2
	1175
	37480,98
	8995
	7,65668

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	881
603
2659
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	8218
5257
22470
	 

	5
	ТСЦ-507-2852
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	24
	222
	5328
	794,75
	19074
	3,57995

	6
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 2 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,282
	33809,24
	9534
	177262,88
	49988
	5,24303

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	783
536
10853
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	7294
4665
61947
	 

	7
	Прайс ООО" Полимерные системы"
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	2
	368,91
	738
	929,65
	1859
	2,52

	8
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,22
	921,46
	203
	10067,98
	2215
	10,92612

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
45%
	162
91
456
	68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
	1506
797
4518
	 

	9
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,739
	367,67
	272
	2457,84
	1816
	6,6849

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	48
25
345
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	446
220
2482
	 

	10
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	1,2
	21,99
	26
	147
	176
	6,685

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	5
3
34
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	43
21
240
	 

	11
	ТЕР22-03-011-04
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	2
	958,13
	1916
	5148,76
	10298
	5,37376

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	222
152
2290
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	2080
1331
13709
	 

	12
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,002
	205433,87
	411
	1078123,9
	2156
	5,24803

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	11
8
430
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	114
71
2341
	 

	13
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,026
	9589,94
	-249
	50403,85
	-1311
	5,25591

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	-3
-2
-254
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	-27
-17
-1355
	 

	14
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,24
	650,66
	156
	6935,58
	1665
	10,6593

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	191
131
478
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1779
1138
4582
	 

	15
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм
	1 врезка
	1
	158,46
	158
	979,89
	980
	6,18383

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	53
36
247
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	493
315
1788
	 

	16
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	36,76
	37
	255,22
	255
	6,943

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	21
14
72
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	194
124
573
	 

	17
	ТСЦ-302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	226
	226
	927,96
	928
	4,106

	18
	ТЕР22-03-014-01
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	78,21
	156
	344,39
	689
	4,4034

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	23
16
195
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	224
143
1056
	 

	19
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,5
	317,33
	159
	1775,28
	888
	5,59443

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	64
44
267
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	593
379
1860
	 

	20
	ТСЦ-507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	113,96
	228
	154,16
	308
	1,35276

	21
	ТСЦ-507-0722
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	26,36
	26
	77,54
	78
	2,9416

	22
	ТСЦ-507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	2
	101,47
	203
	236,75
	474
	2,3332

	24
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,3
	467,57
	140
	2617,24
	785
	5,59754

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	56
38
234
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	523
334
1642
	 

	25
	ТСЦ-507-0887
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	197,8
	198
	534,56
	535
	2,70253

	26
	ТСЦ-507-0905
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	2
	43
	86
	112,08
	224
	2,6065

	27
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщ 30 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,04
	3905,55
	156
	20953,59
	838
	5,36508

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	33
22
211
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	301
189
1328
	 

	28
	ТСЦ-408-0220
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	5,04
	125
	630
	772,69
	3894
	6,1815

	Итого прямые затраты по смете
	28 488,00
	 
	148 911,00
	5,22715

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	4071
	 
	44468
	10,9231

	       материалы
	17898
	 
	76954
	4,29959

	       эксплуатация машин и механизмов
	7683
	 
	40209
	5,2335

	Накладные расходы
	4322
	 
	40256
	9,31421

	Сметная прибыль
	2685
	 
	23416
	8,72104

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	7 047,00
	 
	44 366,00
	6,29573

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	2 768,00
	 
	27 402,00
	9,89957

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	24 663,00
	 
	134 606,00
	5,45781

	    Автомобильные дороги
	1 017,00
	 
	6 209,00
	6,10521

	    Итого
	35 495,00
	 
	212 583,00
	5,9891

	    ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв  2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 212 583 * (1,031*1,022)
	 
	 
	223 995,00
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	40 319,10
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	264 314,10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова

	
	(должность, подпись, расшифровка)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов

	
	(должность, подпись, расшифровка)


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 363
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	 Строительство  водопровода ул.Дачная п.Запань  г.Катав-Ивановск,
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	_________________________278 868,22
	руб.
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________41258
	руб.
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________256,07
	чел.час
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) 

	
	
	Постновление  КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г.Индекс инфляции на 2 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                       Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-01-004-06
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	0,579
	7121,09
	4123
	39005,37
	22584
	5,47744

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	722

380

5225
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	6723

3320

32627

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,29
	2934,34
	851
	32048,54
	9294
	10,92191

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

45%


	681

383

1915
	68%=80%*0.85

36%=45%*0.8


	6320

3346

18960

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,17
	1431,41
	243
	5307,69
	902
	3,70802

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	25

17

285
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	226

145

1273
	

	4
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,188
	4895,2
	920
	37480,98
	7046
	7,65668

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	690

473

2083
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	6437

4117

17600

	5
	ТСЦ-507-2852
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	18,8
	222
	4174
	794,75
	14941
	3,57995

	6
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых-
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,423
	33809,24
	14301
	177262,88
	74982
	5,24303

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	1174

804

16279
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	10940

6998

92920

	7
	Прайс ООО" Полимерные системы"
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	3
	368,91
	1107
	929,65
	2789
	2,52

	8
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,17
	921,46
	157
	10067,98
	1712
	10,92612

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

45%


	126

71

354
	68%=80%*0.85

36%=45%*0.8


	1164

616

3492
	

	9
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	0,579
	367,67
	213
	2457,84
	1423
	6,6849

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	38

20

271
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	350

173

1946
	

	10
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	0,74
	21,99
	16
	147
	109
	6,685

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	3

2

21
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	27

13

149
	

	11
	ТЕР22-03-011-04
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	2
	958,13
	1916
	5148,76
	10298
	5,37376

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	222

152

2290
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	2080

1331

13709

	12
	ТЕР22-03-011-03
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	1
	2087,04
	2087
	7373,4
	7373
	3,53295

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	27

19

2133
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	263

168

7804
	

	13
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,003
	205433,87
	616
	1078123,9
	3234
	5,24803

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	18

12

646
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	172

108

3514
	

	14
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,039
	9589,94
	-374
	50403,85
	-1966
	5,25591

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	-6

-4

-384
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	-41

-26

-2033
	

	15
	ТЕР22-06-001-01
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 50-65 мм
	1 км трубопровода
	0,188
	650,66
	122
	6935,58
	1304
	10,6593

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	150

102

374
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	1393

891

3588
	

	16
	ТЕР22-06-005-02
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром:65 мм
	1 врезка
	1
	126,27
	126
	805,92
	806
	6,3825

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	48

33

207
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	445

285

1536
	

	17
	ТЕР22-03-007-01
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	36,76
	37
	255,22
	255
	6,943

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	21

14

72
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	194

124

573
	

	18
	ТСЦ-302-1175
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 50 мм
	шт.
	1
	226
	226
	927,96
	928
	4,106

	19
	ТЕР22-03-014-01
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм
	1 фланец
	2
	78,21
	156
	344,39
	689
	4,4034

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	23

16

195
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	224

143

1056
	

	20
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,7
	317,33
	222
	1775,28
	1243
	5,59443

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	90

61

373
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	829

530

2602
	

	21
	ТСЦ-507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3
	113,96
	342
	154,16
	462
	1,35276

	22
	ТСЦ-507-0722
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	26,36
	26
	77,54
	78
	2,9416

	23
	ТСЦ-507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	3
	101,47
	304
	236,75
	710
	2,3332

	24
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,4
	467,57
	187
	2617,24
	1047
	5,59754

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	75

52

314
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	698

447

2192
	

	25
	ТСЦ-507-0887
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	197,8
	198
	534,56
	535
	2,70253

	26
	ТСЦ-507-0905
	Тройники равнопроходные диаметром условного прохода: 50 мм и наружным диаметром 67 мм
	шт.
	3
	43
	129
	112,08
	336
	2,6065

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	32 425,00
	
	163 114,00
	5,0305

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	3778
	
	41258
	10,9206

	       материалы
	
	
	
	
	22800
	
	97227
	4,26434

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	6848
	
	35556
	5,19217

	Накладные расходы
	
	
	
	
	4127
	
	38446
	9,31573

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	2608
	
	22729
	8,71511

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	5 517,00
	
	34 722,00
	6,29364

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	2 268,00
	
	22 452,00
	9,89947

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	
	
	31 111,00
	
	165 634,00
	5,32397

	    Автомобильные дороги
	
	
	
	264
	
	1 481,00
	5,60985

	    Итого
	
	
	
	
	39 160,00
	
	224 289,00
	5,7275

	    ндекс инфляции на 3 кв х 4 кв  2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 224 289 * (1,031*1,022)
	236 329,00
	

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	42 539,22
	

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	278 868,22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 356
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Строительство  водопровода по ул  П.Морозова  п.Запань
	
	
	
	
	

	
	
	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	__________________________784 271,66
	руб.
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________122335
	руб.
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________755,52
	чел.час
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на  2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2)

	
	
	
	Постновление  КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г. (С индексом инфляции на 3,4 квартал 2013 год)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	
	
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                       Раздел 1. 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-01-004-06
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,909
	7121,09
	13594
	39005,37
	74461
	5,47744

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	2381

1253

17228
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	22166

10946

107573

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,95
	2934,34
	2788
	32048,54
	30446
	10,92191

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

45%


	2230

1255

6273
	68%=80%*0.85

36%=45%*0.8


	20703

10961

62110

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,56
	1431,41
	802
	5307,69
	2972
	3,70802

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	79

54

935
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	745

476

4193
	

	4
	ТЕР22-01-021-02
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 65 мм
	1 км трубопровода
	0,27
	4895,2
	1322
	37480,98
	10120
	7,65668

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	992

679

2993
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	9245

5914

25279

	5
	ТСЦ-507-2852
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 63 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	27
	222
	5994
	794,75
	21458
	3,57995

	6
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 90 мм
	1 км трубопровода
	0,35
	5806,44
	2032
	42885,62
	15010
	7,38587

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	1425

975

4432
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	13277

8492

36779

	8
	ТСЦ-507-2854
	Труба: ПЭ 100 SDR 17, наружный диаметр 90 мм (ГОСТ 18599-2001)
	10 м
	35
	454
	15890
	1625,23
	56883
	3,5798

	9
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	0,987
	33809,24
	33370
	177262,88
	174958
	5,24303

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	2738

1874

37982
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	25528

16329

216815

	11
	Прайс ООО" Полимерные системы"
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	7
	368,91
	2582
	
	
	

	14
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,56
	921,46
	516
	10067,98
	5638
	10,92612

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	80%

45%


	413

232

1161
	68%=80%*0.85

36%=45%*0.8


	3834

2030

11502

	15
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,909
	367,67
	702
	2457,84
	4692
	6,6849

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	124

65

891
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	1153

569

6414
	

	16
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	3,1
	21,99
	68
	147
	456
	6,685

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	95%

50%


	12

7

87
	81%=95%*0.85

40%=50%*0.8


	112

55

623
	

	17
	ТЕР22-03-011-04
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	5
	958,13
	4791
	5148,76
	25744
	5,37376

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	558

382

5731
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	5200

3326

34270

	18
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,007
	205433,87
	1438
	1078123,9
	7547
	5,24803

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	43

29

1510
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	399

251

8197
	

	19
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,091
	9589,94
	-873
	50403,85
	-4587
	5,25591

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	-10

-7

-890
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	-97

-61

-4745
	

	20
	ТЕР22-06-001-02
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 75-90 мм
	1 км трубопровода
	0,62
	699,8
	434
	7256,41
	4499
	10,36926

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	493

337

1264
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	4595

2939

12033

	21
	ТЕР22-06-005-03
	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 90 мм
	1 врезка
	1
	158,46
	158
	979,89
	980
	6,18383

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	53

36

247
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	493

315

1788
	

	22
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 80мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	64,94
	65
	438,04
	438
	6,7453

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	35

24

124
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	322

206

966
	

	23
	ТСЦ-302-1176
	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром: 80 мм
	шт.
	1
	327
	327
	1363,69
	1364
	4,1703

	24
	ТЕР22-03-014-02
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм
	1 фланец
	2
	110,15
	220
	498,28
	997
	4,52365

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	34

23

277
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	319

204

1520
	

	29
	ТЕР22-03-011-03
	Установка: гидрантов пожарных
	1 шт.
	2
	2087,04
	4174
	7373,4
	14747
	3,53295

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	57

39

4270
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	525

336

15608
	

	30
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,8
	317,33
	254
	1775,28
	1420
	5,59443

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	101

69

424
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	947

606

2973
	

	31
	ТСЦ-507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	113,96
	798
	154,16
	1079
	1,35276

	32
	ТСЦ-507-0722
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	26,36
	26
	77,54
	78
	2,9416

	34
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,8
	467,57
	374
	2617,24
	2094
	5,59754

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	130%

89%


	150

102

626
	111%=130%*0.85

71%=89%*0.8


	1396

893

4383
	

	35
	ТСЦ-507-0912
	Тройники переходные диаметром условного прохода: 100/80 мм, и наружным диаметром 122/93 мм
	шт.
	1
	137
	137
	359,26
	359
	2,6223

	36
	ТСЦ-507-0910
	Тройники переходные диаметром условного прохода: 80/50 мм, и наружным диаметром 93/67 мм
	шт.
	7
	44
	308
	112,39
	787
	2,5543

	37
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,11
	3905,55
	430
	20953,59
	2305
	5,36508

	
	
	Накладные расходы от ФОТ

Сметная прибыль от ФОТ

Всего с НР и СП
	142%

95%


	89

60

579
	121%=142%*0.85

76%=95%*0.8


	830

521

3656
	

	38
	ТСЦ-408-0220
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	13,86
	125
	1733
	772,69
	10709
	6,1815

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	94 454,00
	
	467 654,00
	4,95113

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	11204
	
	122335
	10,9189

	       материалы
	
	
	
	
	65567
	
	270780
	4,12982

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	20777
	
	108329
	5,21389

	Накладные расходы
	
	
	
	
	11997
	
	111692
	9,30999

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	7491
	
	65307
	8,71806

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	18 206,00
	
	114 609,00
	6,29512

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	
	
	
	7 434,00
	
	73 611,00
	9,90194

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	
	
	85 370,00
	
	438 615,00
	5,13781

	    Автомобильные дороги
	
	
	
	2 932,00
	
	17 818,00
	6,07708

	    Итого
	
	
	
	
	113 942,00
	
	644 653,00
	5,65773

	    ндекс инфляции на 3 кв 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 644 653 * 1,031
	
	664 637,00
	

	    НДС 18%
	
	
	
	
	
	
	119 634,66
	

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	784 271,66
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	
	
	
	
	
	
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 362
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	(локальная смета)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	на 
	Строительство  водопровода магистрального от водозаборной скважины  до ул.Дачная п.Запань  г.Катав-Ивановск, 
	

	
	
	 
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	 
	 
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Основание:  Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость строительных работ _______________________________________________________________________________________________
	__________________________1 048 640,04
	руб.
	
	
	

	
	
	Средства  на оплату труда _______________________________________________________________________________________________
	___________________________147608
	руб.
	
	
	

	
	
	Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________
	_______________________________________________________________________________________________900,61
	чел.час
	
	
	

	
	
	Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2013 г.(ТСНБ ТЕР-2001 в редакции 2009 г с Измен. 1,2) 
	

	
	
	Постновление  КГ"ЕТОЧО" № 13/1 от 30 апреля  2013 г.Индекс инфляции на 3,4 квартал 2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	                                       Раздел 1. 

	1
	ТЕР01-01-004-06
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3
	1000 м3 грунта
	1,783
	7121,09
	12697
	39005,37
	69547
	5,47744

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	2223
1170
16090
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	20703
10224
100474
	 

	2
	ТЕР01-02-057-03
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 грунта
	0,89
	2934,34
	2612
	32048,54
	28523
	10,92191

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
45%
	2090
1175
5877
	68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
	19396
10268
58187
	 

	3
	ТЕР23-01-001-01
	Устройство основания под трубопроводы: песчаного
	10 м3 основания
	0,69
	1431,41
	988
	5307,69
	3662
	3,70802

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	99
68
1155
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	917
586
5165
	 

	4
	ТЕР22-01-021-03
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм
	1 км трубопровода
	0,579
	5806,44
	3362
	42885,62
	24831
	7,38587

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	2357
1614
7333
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	21962
14048
60841
	 

	5
	ТСЦ-507-0595
	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 110 мм /рабочее давление до 6 кгс/см2/
	10 м
	57,9
	550
	31845
	2183,51
	126425
	3,97002

	6
	ТЕР22-05-002-09
	Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм/ под автодорогу
	100 м продавливания
	0,15
	19334,63
	2900
	130259,59
	19539
	6,73711

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	1479
1013
5392
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	13767
8806
42112
	 

	7
	ТСЦ-103-0172
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 152 мм, толщина стенки 5 мм
	м
	15,06
	118
	1777
	519,06
	7817
	4,3988

	8
	ТЕР22-05-003-01
	Протаскивание в футляр труб диаметром: 100 мм
	100 м трубы, уложенной в футляр
	0,15
	2182,55
	327
	15791,8
	2369
	7,23548

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	200
137
664
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1866
1194
5429
	 

	9
	ТЕР22-05-004-01
	Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 152 мм
	1 футляр
	1
	704,18
	704
	3121,21
	3121
	4,4324

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	118
81
903
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1099
703
4923
	 

	10
	ТЕР22-04-001-02
	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых- 7 шт
	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца
	1,344
	33809,24
	45440
	177262,88
	238241
	5,24303

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	3728
2553
51721
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	34761
22234
295236
	 

	11
	Прайс ООО" Полимерные системы"
	Люк  полимерпесчанный ПП 630/780/580 тип "Т"-15 т
	шт
	7
	368,91
	2582
	929,65
	6508
	2,52

	12
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
	100 м3 грунта
	0,93
	921,46
	857
	10067,98
	9363
	10,92612

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	80%
45%
	686
386
1929
	68%=80%*0.85
36%=45%*0.8
	6367
3371
19101
	 

	13
	ТЕР01-01-033-05
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,783
	367,67
	656
	2457,84
	4382
	6,6849

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	116
61
833
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	1076
532
5990
	 

	14
	ТЕР01-01-036-02
	Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)
	1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера
	8,895
	21,99
	196
	147
	1308
	6,685

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	95%
50%
	34
18
248
	81%=95%*0.85
40%=50%*0.8
	322
159
1789
	 

	15
	ТЕР22-03-011-04
	Установка: колонок водоразборных
	1 шт.
	7
	958,13
	6707
	5148,76
	36041
	5,37376

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	781
535
8023
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	7280
4657
47978
	 

	16
	ТЕР22-01-011-01
	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 20 мм
	1 км трубопровода
	0,0035
	6500,3
	23
	57844,14
	202
	8,89869

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	21
14
58
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	190
121
513
	 

	17
	ТСЦ-103-0129
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 20 мм, толщина стенки 2 мм
	м
	3,514
	5,8
	20
	25,52
	90
	4,4

	18
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см-отмоска
	1000 м2 покрытия
	0,007
	205433,87
	1438
	1078123,9
	7547
	5,24803

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	43
29
1510
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	399
251
8197
	 

	19
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17/-13 см/
	1000 м2 покрытия
	-0,091
	9589,94
	-873
	50403,85
	-4587
	5,25591

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	-10
-7
-890
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	-97
-61
-4745
	 

	20
	ТЕР22-06-001-04
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 125 мм
	1 км трубопровода
	0,579
	950,23
	550
	9280,24
	5373
	9,76631

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	527
360
1437
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	4913
3142
13428
	 

	21
	ТЕР22-03-007-02
	Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 100 мм
	1 задвижка (или клапан обратный)
	1
	64,94
	65
	438,04
	438
	6,7453

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	35
24
124
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	322
206
966
	 

	22
	ТСЦ-302-1712
	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2): 30с41нж диаметром 100 мм
	шт.
	1
	1220
	1220
	4670,33
	4670
	3,82814

	23
	ТЕР22-03-014-03
	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 100 мм
	1 фланец
	2
	140,13
	280
	615,01
	1230
	4,38885

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	43
29
352
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	392
251
1873
	 

	25
	ТЕР22-03-002-01
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	1,5
	317,33
	476
	1775,28
	2663
	5,59443

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	191
131
798
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1776
1136
5575
	 

	26
	ТСЦ-507-0717
	Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр: 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	113,96
	798
	154,16
	1079
	1,35276

	27
	ТСЦ-507-0723
	Заглушка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком SDR 11, диаметр: 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	1
	103,75
	104
	182,7
	183
	1,761

	28
	ТСЦ-507-0782
	Переход полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	101,47
	710
	236,75
	1657
	2,3332

	29
	ТЕР22-03-002-02
	Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников
	10 фасонных частей
	0,7
	467,57
	327
	2617,24
	1832
	5,59754

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	130%
89%
	131
90
548
	111%=130%*0.85
71%=89%*0.8
	1221
781
3834
	 

	30
	ТСЦ-507-0887
	Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11: 110х63 (ТУ2248-001-18425183-01)
	шт.
	7
	197,8
	1385
	534,56
	3742
	2,70253

	31
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 30 см
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,11
	3905,55
	430
	20953,59
	2305
	5,36508

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	142%
95%
	89
60
579
	121%=142%*0.85
76%=95%*0.8
	830
521
3656
	 

	32
	ТСЦ-408-0220
	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм
	м3
	13,86
	125
	1733
	772,69
	10709
	6,1815

	Итого прямые затраты по смете
	122 336,00
	 
	620 810,00
	5,07463

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	13523
	 
	147608
	10,9153

	       материалы
	88472
	 
	388037
	4,38599

	       эксплуатация машин и механизмов
	24065
	 
	125806
	5,22776

	Накладные расходы
	14981
	 
	139462
	9,30926

	Сметная прибыль
	9540
	 
	83130
	8,71384

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	17 171,00
	 
	108 252,00
	6,30435

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом
	7 805,00
	 
	77 287,00
	9,90224

	    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
	118 949,00
	 
	640 045,00
	5,38084

	    Автомобильные дороги
	2 932,00
	 
	17 818,00
	6,07708

	    Итого
	146 857,00
	 
	843 402,00
	5,74302

	    ндекс инфляции на 3 кв х4кв  2013год Информационное письмо - № 08/2487 от 16.12.2012 года) 843 402 * (1,031*1,022)
	 
	 
	888 678,00
	 

	    НДС 18%
	 
	 
	159 962,04
	 

	    ВСЕГО по смете
	 
	 
	1 048 640,04
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________ Н.А.Альникова
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил: ___________________________ Г.А.Исупов
	

	(должность, подпись, расшифровка)
	


