Извещение

о проведении открытого аукциона в электронной форме

(Размещение заказа для субъектов малого предпринимательства)

	Номер извещения: 
	0169300027813000741 

	Краткое наименование аукциона : 
	Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ 

	Способ размещения заказа: 
	Открытый аукцион в электронной форме 

	Открытый аукцион в электронной форме будет проводиться на электронной площадке в сети Интернет по следующему адресу: 
	http://www.sberbank-ast.ru 


Уполномоченный орган

	Наименование: 
	Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

	Место нахождения: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 


Контактная информация

Размещение заказа осуществляется уполномоченным органом

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Степана Разина, 45, - 

	Адрес электронной почты: 
	zakazkat-iv@mail.ru 

	Телефон: 
	+7 (35147) 31438 

	Факс: 
	+7 (35147) 31438 

	Контактное лицо: 
	Смольникова Светлана Борисовна 

	Дополнительная информация: 
	


Предмет контракта

	Полное наименование аукциона (предмет контракта): 
	Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ 

	Начальная (максимальная) цена контракта: 
	758 457,11
Российский рубль 

	Классификация товаров, работ, услуг: 
	4510401 Планировка площадей дна и откосов механизированным способом


	Заказчики: 
	

	Управление строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района
	Место нахождения: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, - 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 456110, Челябинская обл, Катав-Ивановский р-н, Катав-Ивановск г, Ленина, 16, - 

Начальная (максимальная) цена контракта: 758 457,11 Российский рубль 

Количество поставляемого товара, объёма выполняемых работ, оказываемых услуг: дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ количество: 1 объект,, согласно техническому заданию и локальной смете, проектно- сметной документации 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Челябинская область, г. Катав-Ивановск ручей Малиновый ключ 

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: с момента заключения контракта по 02.12.2013 г. 

Обеспечение заявки: 
Размер обеспечения: 15 169,14 Российский рубль 

Обеспечение исполнения контракта: не требуется 

Иная информация: проект контракта прикреплен в составе аукциооной документации( приложение к информационной карте) Контактное лицо заказчика Шекунов Алексей Александрович 8(351-47)2-43-07 




Информация о документации об аукционе

	Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: 
	www.zakupki.gov.ru 


Информация об аукционе

	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (по местному времени) 
	17.10.2013 09:00 

	Дата окончания срока рассмотрения заявок 
	18.10.2013 

	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме (по местному времени): 
	21.10.2013 


	Опубликовано: 
	08.10.2013 


	Утверждаю:

	Начальник Управления строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
_______________ШЕКУНОВ А.А.  
             (личная подпись)     (расшифровка подписи)

М.П.




ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
№79 -Э « Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ»                                                                                                  
Заказчик- Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации  Катав-Ивановского муниципального района 

Уполномоченный орган- отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка администрации Катав-Ивановского муниципального района
г. Катав-Ивановск, 2013 год

Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 79-Э
1. Форма торгов: Открытый аукцион в электронной форме.

2. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.sberbank-ast.ru
3. Уполномоченный орган :

Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45
Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32   Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru
Тел/факс - (35147) 3-14-38
Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38
4. Заказчик:
Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16    
Телефон: 8(35147) 2-45-65
Адрес электронной почты:  74uks@mail.ru               
Контактные лица: Шекунов Алексей Александрович,        тел. (835147) 2-43-07
5. Предмет контракта: «Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ»                                                                                          
Количество (объем) выполняемых работ – 1 объект, согласно техническому заданию и локальной  смете, проектно-сметной документации (приложение )
 6. Место выполнения работ: Челябинская область, территория   Катав-Ивановского городского поселения  (г.Катав-Ивановск, ручей «Малиновый ключ»)
7. Начальная (максимальная) цена контракта:  758 457,11   рублей 
8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:   17 октября   2013 г. в 09ч.00м.(время местное)
9. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:  18 октября   2013 г.
10. Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме:   21 октября    2013 г.
Информационная карта документации об аукционе в электронной форме

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», далее Закон

	№

п/п
	Наименование пункта
	Текст пояснений, информация

	1.
	Уполномоченный орган
	 Наименование – отдел муниципального заказа, координации потребительского рынка Администрации Катав-Ивановского муниципального района 
Почтовый адрес – 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45
Место нахождения - 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск, ул.С.Разина, 45, каб.32   Адрес электронной почты - zakazkat-iv@mail.ru 
Тел/факс - (35147) 3-14-38
Контактное лицо –  Смольникова Светлана Борисовна,  тел (35147) 3-14-38


	2. 
	Заказчик
	Управление  строительства и инженерного обеспечения администрации Катав-Ивановского муниципального района
Место нахождения и почтовый адрес: 456110, Челябинская область, г.Катав-Ивановск,, ул.Ленина, 16                 
Телефон: 8(35147) 2-45-65
Адрес электронной почты:  74uks@mail.ru               
Контактные лица: Шекунов Алексей Александрович        тел. (835147) 2-43-07

	3.
	Предмет  контракта, объем выполняемых работ
	Предмет контракта: «Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ »                                                                                                 
Количество (объем) выполняемых работ – 1 объект, согласно техническому заданию и локальной  смете, проектно-сметной документации (приложение  к аукционной документации) 


	4.
	Место проведения открытого аукциона в электронной форме
	Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.sberbank-ast.ru


	5.
	Требования, установленные заказчиком, уполномоченным органом, к качеству работ, требования к их безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика
	В соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии со сметной документацией Заказчика.
Выполнение работ  должно производиться с соблюдением действующих правил организации, производства и приемки работ, правил охраны труда и пожарной безопасности, а также в соответствии со строительными нормами и правилами.
Техническое задание приложение 1 к Информационной карте


	6.
	Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ


	Место выполнения работ:

Челябинская область, территория Катав-Ивановского городского 
поселения, г.Катав-Ивановск, ручей Малиновый ключ                                                 
 Условия выполнения работ: в соответствии с проектом контракта
Срок выполнения работ: 

с момента заключения контракта    по  02 декабря  2013г.

	7.
	Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества 
	Гарантийный срок  не менее  2-х лет   с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ  по контракту.
При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет и в разумные сроки. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

Гарантии качества распространяются на материалы и работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

	8.
	Форма торгов
	Открытый аукцион в электронной форме.

*Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии с главой 3.1. Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

	9.
	Начальная (максимальная) цена 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракт:

 источники информации и расчет.
	758 457,11   рублей.


После определения победителя аукциона  Заказчик рассчитывает коэффициент снижения начальной (максимальной) цены контракта, определяемый как отношение цены контракта, предложенной победителем аукциона, к начальной (максимальной) цене контракта.           
Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2000 ). 
             Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно -ресурсным методом с индексом изменения сметной стоимости по видам работ по состоянию на 2 кв. 2013 г.

Согласно Постановлению ГК «ЕТОЧО» и положительного заключения государственной экспертизы №285/1.2-162р/13 от 20.09.2013 г.

Приложение №2 к Информационной карте 

	10.
	Форма, сроки, порядок оплаты 
	Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих    дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок . 
Форма оплаты – безналичный расчет.

	11.
	Источник финансирования
	Бюджет Катав-Ивановского муниципального района

	12.
	Порядок формирования цены контракта 
	Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта,, материалов,  транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.


	13.
	Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком 
	Рубль Российской Федерации



	14.
	Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта.
	Порядок не установлен


	15.
	Величина понижения начальной цены контракта ("шаг аукциона")
	"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона 94-ФЗ о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

1) открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.

        В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, и проводился открытый аукцион в электронной форме на право заключить контракт, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

	16.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей:
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый  адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

      2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для Участника размещения заказа поставка товара, выполнение работ, оказание услуг являющиеся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. 

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации Участника размещения заказа на электронной площадке.

	17.
	Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа должна содержать 

согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.

	18.
	Обязательные требования к участникам размещения заказа установленные в соответствии с ч.1  ст. 11 Закона


	1. Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов: не предусмотрено
2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

	19.
	Требования к участникам размещения заказа установленные Заказчиком, Уполномоченным органом в соответствии с ч. 2 ст.11 Закона.
	1) Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»  реестре недобросовестных поставщиков, сведений об участниках размещения заказа



	20.
	Дата  и время окончания  срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
	17 октября    2013 г. в 09ч.00м.
 Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок.

	21.
	Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
	Место начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

г.Катав-Ивановск, ул.Ст.Разина, 45, администрация Катав-Ивановского муниципального района                      
День и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

	22.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
	18 октября   2013 г.

	23.
	Дата проведения открытого аукциона в  электронной форме 
	21 октября      2013 г.
Время начала проведения открытого аукциона в  электронной форме устанавливается оператором электронной площадки.

	24
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме установлено в размере 2,0 % начальной (максимальной) цены контракта.- 15 169,14рублей
Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств (в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии гл. 3.1. ст. 41.8. ч.11) в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный данной документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	25.
	Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта
	Обеспечение исполнения контракта:  не предусмотрено                                       


	26.
	Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект (доработанный проект) государственного контракта
	В соответствии со ст.41.12. Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. № 94-ФЗ)

	27.
	Участники вправе предлагать на аукцион только весь объем работ по данному аукциону 

	28.
	Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа в форме электронных документов.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.

Документы и сведения, содержащиеся во второй части заявки, а также документы, направленные оператором электронной площадки, в соответствии с частью 20 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

	Под контрактом понимаются государственные или муниципальные контракты, а также гражданско-правовые договоры бюджетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков. 

Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. 

Под гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях настоящего Федерального закона понимается договор, заключаемый от имени бюджетного учреждения.


       Приложение 1 к Информационной карте

Техническое задание

Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый ключ
на территории Катав-Ивановского
                                                  городского поселения

Объем 1 лот, согласно дефектной ведомости  

Гарантийный срок не менее 2 лет  

            1.Дноуглубление, спрямление русла и укрепление берегов ручья "Малиновый ключ" в г. Катав-Ивановске.
Проектом предусматривается дноуглубление и очистка ручья Малиновый Ключ на 3 участках общей протяженностью 1520 метров.
1-й участок – вдоль ул. Ключевая, длиной 600 м.

2-й участок – в районе пересечения улиц  Ключевая и Усть-Катавская. Длина участка 160 м. 
3-й участок –по ул. Усть-Катавская вниз по течению. Длина участка 760 м.
Все работы выполняются согласно проектного задания(прилагается) и дефектной ведомости №70/1

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 70/1

	Дноуглубление, спрямление русла и укрепление берегов ручья "Малиновый ключ"

	
	в г. Катав-Ивановск.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Спрямление  и углубление русла на участке ручья № 1

	1
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1 га
	0,324
	 

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 ( мокрого)
	1000 м3 грунта
	1,5
	 

	3
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	2,4
	 

	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,6
	 

	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,5
	 

	6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановление растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,6
	 

	                           Раздел 2. Укрепление  берегов  на  участке  ручья  № 2

	7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,248
	 

	8
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м
	100 м3 одежды
	5,76
	 

	9
	Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм
	м3
	575
	 

	10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановлени   растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,248
	 

	11
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	1,24
	 

	                           Раздел 3. Спрямление и углубление русла на участке ручья № 3.

	12
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (мокрого с выбросом на берег)
	1000 м3 грунта
	1,85
	 

	13
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	4,44
	 

	14
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,76
	 

	15
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,85
	 

	16
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановление растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,76
	 


                                                                      Приложение 2 к Информационной карте

Обоснование начальной максимальной цены контракта
Начальная (максимальная )цена контракта- 758 457,11 рублей

Смета составлена на основании Методического пособия по определению сметной стоимости строительства на основе территориальной сметно-нормативной базы,  ценообразования в строительстве (ТСНБ-2000 ). 
             Локальная смета выполнена в текущем уровне цен базисно-ресурсным методом с индексосм изменения сметной стоимости по видам работ по состоянию на 2 кв. 2013 г.

Согласно Постановления ГК «ЕТОЧО» и положительного заключения государственной экспертизы №285/1.2-162р/13 от 20.09.2013 г.

Отв. Исупов Г.А.

Приложение №3 к Информационной карте

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   КОНТРАКТ №  ___

на  выполнение  работ

г. Катав-Ивановск                                                                                                   «___»_____________2013 г.

Управление  строительства и инженерного обеспечения Администрации Катав-Ивановского муниципального района, именуемое в дальнейшем    «Заказчик», в лице  начальника Шекунова А.А., действующего на основании Положения одной стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего                        на основании Устава (Положения), с другой стороны, заключили настоящий Муниципальный  контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1.
Настоящий контракт заключается с «Подрядчиком» на основании  проведенного аукциона  в электронной форме протокол № ____________________       от         _____________.
                  1.2.
Настоящий муниципальный контракт определяет порядок взаимодействия сторон по выполнению, приёмке и оплате работ по  дноуглублению и укреплению русла ручья Малиновый ключ..
2. Предмет Муниципального   контракта

               2.1.Предметом муниципального контракта является: Дноуглубление и укрепление русла ручья.Малиновый ключ  на территории Катав-Ивановского городского поселения (г.Катав-Ивановск, ручей «Малиновый ключ»), согласно ведомости объёмов работ , смете и проектно-сметной документации (приложение).
               2.2. Работы, поручаемые «Подрядчику» по настоящему контракту, подлежат выполнению  с момента заключения контракта:

Срок окончания работ: по  «02» декабря    2013г.

3. Стоимость работ, размер и порядок финансирования

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком»  по настоящему контракту, с учетом НДС составляет ________________ или без НДС ___________.
          3.2. Цена контракта включает  в себя все обязательные платежи с учетом стоимости выполнения работ, являющихся предметом муниципального контракта,, материалов,  транспортные, командировочные, расходы по страхованию, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов, иных обязательных платежей и прочих расходов, связанных  с исполнением Контракта.
3.3.  Оплата выполненных работ производится  по факту выполнения работ  в течение 10 рабочих     дней после подписания акта приемки выполненных работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок , путем перечисления денежных средств на расчетный счет  «Подрядчика».
          3.4. Цена выполняемых работ на период действия контракта является фиксированной и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

4. Права и обязанности Сторон
4.1.
«Заказчик»   в   течение   срока  действия   настоящего
контракта:
4.1.1.
Принимает на себя обязанность по финансированию работ, обеспечению и организации контроля за проведением всего комплекса работ.

4.1.2. осуществляет контроль за ходом работ, с соблюдением требований и правил, стандартов, технических условий и других действующих нормативных документов
4.1.3. Имеет право:

- требовать от «Подрядчика» предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств по выполнению работ;

- во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

                  4.2. «Подрядчик» в течение срока действия настоящего контракта:

4.2.1. Обязуется выполнить  работы в соответствии с  градостроительным и иным действующим законодательством и настоящим контрактом, с качеством, отвечающим требованиям технических регламентов, строительных норм и правил в пределах стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего контракта. 

         4.2.2.При проведении Работ  выполнять требования нормативных документов и предписаний Ростехнадзора, правил по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности, требования противопожарных и эксплуатационных циркуляров.
    4.2.3.Обязуется информировать Заказчика о заключении контрактов субподряда с  организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Контракту и обеспечить  контроль за ходом выполняемых ими работ.

4.2.4.
За свой счет устраняет дефекты, допущенные по его вине в
выполненных работах и обнаруженные в течение гарантийного срока, который
составляет 2 года      с  момента подписания Акта приема выполненных работ.

«Подрядчик» безвозмездно, в сроки, определенные в данном акте, (а в случае неявки «Подрядчика» или при отказе «Подрядчика» от подписания данного акта - в одностороннем акте), обязан устранить недостатки и дефекты в работе в случае, когда работа выполнена «Подрядчиком» или привлеченными субподрядными организациями с отступлением от настоящего контракта и (или) сметной документации, и (или) СНиП. При невыполнении «Подрядчиком» этой обязанности «Заказчик» вправе потребовать возврата денежных средств, составляющих полную стоимость работ по устранению дефектов.

           4.2.5. До окончательной  передачи  результата  выполненных  работ  обязуется обеспечить выполнение  мероприятий    по   охране  труда  и   технике   безопасности,   пожарной безопасности,  рациональному использованию территории,  охране  окружающей среды, зеленых насаждений и земли.   
            4.2.6. Осуществляет соблюдение порядка ведения работ, подлежащих согласованию с органами государственного надзора.
             4.2.7. В 5-дневный срок после завершения работ на объекте обязуется вывезти за пределы строительной площадки,  принадлежащие  ему  или  привлеченным  подрядным организациям строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.8. 
Обязуется в ходе исполнения настоящего контракта взаимодействовать с
«Заказчиком».
5. Порядок сдачи и приемки работ
            5.1. После завершения работ на объекте «Подрядчик» направляет сообщение «Заказчику» о необходимости осуществить приемку выполненных работ.
       5.2.. Приемка  работ     осуществляется рабочей приемочной комиссией в течение 3-х  дней        после окончания работ.

5.3.Приемка выполненных работ производится представителями Заказчика с оформлением акта (форма КС-2).

5.4.В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Контракта Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Исполнителю.

Исполнитель обязан в течение   5-ти дней  со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.

5.5. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Контракте.

6. Ответственность сторон
6.1.
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Муниципальному   контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующими
законодательными актами Российской Федерации.

        6.2. За несвоевременное исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик   выплачивает  Заказчику неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

6.3. В случае просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту  Заказчиком Подрядчик   вправе потребовать уплату неустойки в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения  обязательства.

6.4. Стороны контракта освобождаются от уплаты неустойки, предусмотренной пунктами 6.2. и 6.3. настоящего контракта, если докажут, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой стороны контракта.

6.5. В случае полного или частичного неисполнения настоящего контракта Подрядчиком, последний обязан уплатить Заказчику неустойку в размере __0,1___% цены контракта и возместить причиненные в результате этого убытки.

6.6. Подрядчик   за выполнение работ  ненадлежащего качества выплачивает  Заказчику штраф в размере _____1%__ от стоимости выполненных работ.

6.7. Уплата неустойки, пени, штрафов не освобождает стороны от исполнения  обязательств, принятых на себя по контракту. 
7.  Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по контракту, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой
из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий
и других, независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение, которого будут действовать такие
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более двух месяцев, то каждая
из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
настоящему контракту.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Муниципальному                  контракту, должна о наступлении и прекращении обязательств, сообщить другой стороне в трехдневный срок, в том числе средствами телеграфной или факсимильной связи.

7.2.
Решение  о   частичном или  полном  неисполнении   обязательств  в  силу
обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.  Прочие условия

8.1. Все споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
контракта, разрешаются между сторонами путем переговоров. Если стороны не
приходят
к    соглашению,    то    спорные    вопросы    решаются    в    установленном законодательством порядке.
9. Срок действия контракта

9.1. Настоящий муниципальный   контракт вступает в силу со дня его подписания всеми сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств , но не позднее  31 декабря    2013 г.

9.2. Настоящий контракт подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	 « Заказчик» :
 Управление  строительства и      инженерного обеспечения  администрации Катав-Ивановского муниципального района 

	                 «Подрядчик»


456110,г.Катав-Ивановск,ул.С.Разина, д.45

ИНН 7410005485, КПП 741001001

УФК по Челябинской области

(Финансовое управление администрации 
Катав-Ивановского муниципального района,

 л/с 02693015880, «Управление строительства» 
л/с 031686051 РБ)

р/с 40204810400000000268 в
 ГРКЦ ГУ Банка России по Челябинской                            
 БИК  047501001
_____________________А.А.Шекунов
                                                                                                      Приложение №1 к муниципальному контракту №_________________ от ________
	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 70/1

	Дноуглубление, спрямление русла и укрепление берегов ручья "Малиновый ключ"

	
	в г. Катав-Ивановск.

	
	
	
	
	

	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	6

	                           Раздел 1. Спрямление  и углубление русла на участке ручья № 1

	1
	Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые
	1 га
	0,324
	 

	2
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 ( мокрого)
	1000 м3 грунта
	1,5
	 

	3
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	2,4
	 

	4
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,6
	 

	5
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,5
	 

	6
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановление растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,6
	 

	                           Раздел 2. Укрепление  берегов  на  участке  ручья  № 2

	7
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,248
	 

	8
	Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м
	100 м3 одежды
	5,76
	 

	9
	Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм
	м3
	575
	 

	10
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановлени   растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,248
	 

	11
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1
	1000 м2 спланированной площади
	1,24
	 

	                           Раздел 3. Спрямление и углубление русла на участке ручья № 3.

	12
	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (мокрого с выбросом на берег)
	1000 м3 грунта
	1,85
	 

	13
	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2
	1000 м2 спланированной площади
	4,44
	 

	14
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,76
	 

	15
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2
	1000 м3 грунта
	1,85
	 

	16
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановление растительного слоя)
	1000 м3 грунта
	0,76
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1 Основные положения.

Проектная документация «Дноуглубление и укрепление русла ручья Малиновый Ключ в г. Катав-Ивановске» разработана ООО «НИЭП» г. Челябинск на основании договора № 12-13 от 09.07.2013 г. и технического задания (Приложение А).
Свидетельство о допуске ООО «НИЭП» к работам по подготовке проектной документации, оказывающим влияние на безопасность особо опасных, технически сложных, уникальных и других объектов капитального строительства, регистрационный номер СРО-АП-109- 13122012от 13.12.2012г. – (Приложение Б).


Заказчиком данной работы является Администрация Катав-Ивановского муниципального района. 
    К особенностям данного объекта относится  производство земляных  работ в условиях  действующего водотока.

     Проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами, инструкциями, государственными стандартами, а также исходными данными, представленными заказчиком.


1.1 Краткая характеристика объекта строительства

	                                                                                                           1.Местоположение работ
	
	Ручей Малиновый Ключ, г. Катав-Ивановск, ул. Ключевая, ул. Усть-Катавская.



	2. Назначение
	
	увеличение пропускной способности ручья Малиновый Ключ для исключения подтопления жилых домов.

	3. Протяжённость участка
	
	№1 - 600  метров

№2 – 160 м

№3 – 760 м


1.2 Технико-экономические показатели

	№№

п\п
	Наименование показателей
	Ед.изм.
	Количество

	
	
	
	

	
	До очистки русла
	
	

	1
	Протяженность участка
	м
	1520

	2
	Ширина реки по дну
	м
	1,0

	3
	Глубина реки на 15.04.2013 г.
	м
	0,3-0,5

	
	После очистки русла
	
	

	4
	Длина участка очистки русла
	м
	1520

	5
	Ширина реки по дну
	м
	4,0

	6
	Глубина реки
	м
	0,3

	7
	Основные объемы работ в границах проектирования:
	
	

	
	- выемка грунта, всего
	тыс. м3
	4,958

	
	- насыпь дамб
	тыс. м3
	5,533

	
	Сметная стоимость строительства в ценах 1 кв 2013 г, всего
	тыс.руб
	758,457

	
	В т.ч. НДС
	тыс.руб
	115,697


1.3 Обоснование необходимости очистки русла
        Проектируемый участок дноуглубления ручья Малиновый Ключ расположен по ул. Ключевая, ул. Усть-Катавская, общей длиной 1520 м.

Глубина реки  при меженных расходах составляет 0,3-0,5 метра.

Русло реки заилено в результате размыва берегов и захламлено.

На данном участке часто происходит затопление прилегающих территорий паводковыми водами, высота подъема достигает до 2,0метров.

Настоящим проектом предусматривается очистка дна, углубление ручья Малиновый Ключ и укрепление берегов, с целью увеличения пропускной способности русла ручья и предотвращения размыва и обрушения берегов.

2 Природные  условия.

2.1 Рельеф, инженерно-геологические  и гидрогеологические условия.

        Ручей Малиновый Ключ на всем протяжении расположена на территории г. Катав-Ивановска. Русло ручья представляет собой искусственный канал в скальных породах, переменной ширины и глубины, расположенный вдоль улиц и по огородам частной застройки.


    В настоящее время русло ручья заполнено гравийно-галечниковыми отложениями с включением большого количество валунов, местами с суглинком и песком, образовавшимися при размыве рухляковых пород, слагающих берега и дно реки.

2.2  Климат и гидрологическая характеристика района строительства.

       Ручей Малиновый Ключ образуется в результате стока по логам прилегающих горных склонов, расположенных по её левому берегу и впадает в р. Катав  слева. 

Общая длина реки – около 10 км.

Река на всем протяжении течет по застроенный территории г. Катав-Ивановска. 

3  Проектные решения.

3.1  Проектируемые мероприятия.

Проектом предусматривается дноуглубление и очистка ручья Малиновый Ключ на 3 участках общей протяженностью 1520 метров.
1-й участок – вдоль ул. Ключевая, длиной 600 м.

2-й участок – в районе пересечения улиц  Ключевая и Усть-Катавская. Длина участка 160 м. 
3-й участок –по ул. Усть-Катавская вниз по течению. Длина участка 760 м.

На 1 и 3 участках производится расчистка русла ручья до ширины по дну 4 метра. Вынутый грунт укладывается в постоянные кавальеры вдоль русла ручья, планируется и укрепляется растительным грунтом.

На участке 2 производится расчистка русла ручья до ширины по дну 4 метра. Вынутый грунт укладывается в постоянные кавальеры вдоль русла ручья, планируется и укрепляется скальным грунтом фракции 150-500 мм.
После очистки русла ручья Малиновый Ключ, при меженных расходах глубина предусматривается до 0,2-0,3 метров, ширина ручья по дну 4 м. 
В разработку попадают преимущественно гравийно-галечниковые грунты с включением валунов. На отдельных участка разрабатывается рухляковый слой коренных пород. Все работы выполнять при меженных расходах. 

Работы по очистке русла ручья ведутся с обоих берегов. Грунты из русла ручья укладываются в ограждающие дамбы по обоим берегам. После окончания работ дамбы планируются и укрепляются растительным грунтом и скальным грунтом.

Основные объемы работ:

- выемка грунтов, всего – 4,958 тыс. м3.,

- насыпь дамб - 5,533 тыс. м3.,

	3.2  Очередность строительства.

         Очередность строительства определена компоновочным решением и пропуском меженных расходов по ручью Малиновый Ключ. Все работы выполнять при меженных расходах в реке. При прохождении весенних и дождевых паводков работы прекращаются.

Предусматривается следующий порядок работ:

- Комплекс подготовительных работ на строительной площадке.

- Очистка русла ручья Малиновый Ключ;

- Берегоукрепительные работы.
                                   


           4  Организация строительства.

         4.1   Основные положения.

        Настоящий раздел организации строительства составлен с учетом  требований СНиП 3.01.01-85.

        Основные  физические объемы работ и потребность в строительных материалах, изделиях, конструкциях и полуфабрикатах определены по рабочим чертежам. 

        Методы производства работ, применение средств механизации строительно-монтажных работ, расчеты потребности в механизмах, транспорте и рабочей силе приняты с учетом возможностей подрядной организации, ориентировочных показателей производительности на единицу мощности механизмов и выработки рабочих. 

                     4.2  Сроки, последовательность строительства.


 Продолжительность строительства определен согласно СНиП 1.04.03-85 Б 

«Сельскохозяйственное и водохозяйственное  строительство». Раздел 4. Водохозяйственное строительство. Продолжительность строительства объектов основного  производственного назначения  составляет  2 месяца, включая подготовительный период. 

                                        4.3  Методы производства работ.

Потребность в материалах и строительной технике приведена в локальном ресурсном сметном расчете.
4.3.1  Земляные работы.

Мероприятия по технике безопасности при производстве работ разрабатываются строительно-монтажной организацией с учетом местных условий и требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» часть 1. «Общие требования» и СНиП 12-04-2002 часть 2. «Строительное производство».

            Разработка гравийно-галечниковых грунтов в русле ручья Малиновый Ключ производится экскаватором- драглайн емк. ковша 0,25 м3, оборудованным  грейферным ковшом и дополнительным поддоном  для предотвращения случайного попадания ГСМ в воду.  Категория грунтов для разработки одноковшовыми экскаваторами – 3 (ГЭСН 2001-01).

           Постоянный кавальер  планируется бульдозером.

4.3.2  Структура  временных  сооружений.


Временные здания и сооружения проектом не предусматриваются.

4.3.3  Потребность в электроэнергии и воде.


Электро- и водоснабжение объекта не предусматривается.

4.4 Охрана труда и техника безопасности.

          Мероприятия по технике безопасности при производстве работ разрабатывают-

ся  строительно-монтажной  организацией  с учетом местных условий и требованиями

СНиП II-4-80 «Техника безопасности в строительстве».  

           На основании разработанных мероприятий  составляется инструкция  по технике безопасности, которая утверждается  главным инженером строительной организации. 

           Ответственность за выполнение правил техники безопасности на объекте 

возлагается на инженерно- технических работников и оформляется приказом.  

           Рабочие к производству работ допускаются после прохождения ими курса  обучения  каждого  по своей специальности, а также по технике безопасности по установленным программам, сдачи экзаменов и получения ими соответствующих удостоверений.

           Площадки погрузочно-разгрузочных работ должны быть спланированы и иметь 

уклон не более 5%. Механизированный  способ погрузочно-разгрузочных работ является обязательным  при весе груза более 50 кг и подъеме груза на высоту более 3 м.

           Объект должен быть обеспечен  необходимыми предупреждающими  и запрещающими знаками, противопожарным инвентарем, медицинскими аптечками, опасные зоны  должны быть  обозначены и ограждены.

        Организация строительной площадки, участки работы и рабочих мест должны обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах работ.

         На основании разработанных мероприятий  составляется инструкция  по технике  безопасности, которая утверждается  главным инженером строительной организации. 

5. Сметы

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(локальный сметный расчет)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дноукрепление,спрямление русла и укрепление берегов ручья "Малиновый ключ" в г. Катав-Ивановске.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: Дефектная ведомость
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	базисная цена
	
	текущая цена
	

	
	
	
	Сметная стоимость:
	
	132,721
	
	тыс. руб.
	758,457
	
	тыс. руб.

	
	
	
	в т.ч. оборудование
	
	0,000
	
	тыс. руб.
	0,000
	
	тыс. руб.

	
	
	
	монтажных работ
	
	0,000
	
	тыс. руб.
	0,000
	
	тыс. руб.

	
	
	
	Hормативная трудоемкость:
	0,464
	
	тыс.чел.ч
	0,464
	
	тыс.чел.ч

	
	
	
	Сметная заработная плата:
	6,330
	
	тыс. руб.
	69,119
	
	тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на  2 кевартал 2013 года
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	                           Раздел 1. Спрямление  и углубление русла на участке ручья № 1
	
	
	
	
	
	

	1
	ТЕР01-02-112-01

Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые

1 га
	0,324
	419,54
	
	419,54

_____

67,93
	135,93
	
	135,93

_____

22,01
	726,69
	
	726,69

_____

238,15

	
	Накладные расходы от ФОТ(238,15 руб.)
	80%*0,85
	
	
	
	17,61
	
	
	161,94
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(238,15 руб.)
	45%*0,8
	
	
	
	9,90
	
	
	85,73
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	163,44
	
	
	974,36
	
	

	2
	ТЕР01-01-004-06

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 ( мокрого)

(3.54Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

1000 м3 грунта
	1,5
	7833,20
	191,97
	7641,23

_____

1251,95
	11749,80
	287,96
	11461,84

_____

1877,93
	64358,87
	3145,08
	61213,79

_____

20507,3

	
	Накладные расходы от ФОТ(23652,38 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	2057,60
	
	
	19099,30
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(23652,38 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	1082,95
	
	
	9460,95
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	14890,35
	
	
	92919,12
	
	

	3
	ТЕР01-02-027-02

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади
	2,4
	125,50
	
	125,5

_____

17,96
	301,20
	
	301,2

_____

43,1
	1906,30
	
	1906,3

_____

470,76

	
	Накладные расходы от ФОТ(470,76 руб.)
	80%*0,85
	
	
	
	34,48
	
	
	320,12
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(470,76 руб.)
	45%*0,8
	
	
	
	19,40
	
	
	169,47
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	355,08
	
	
	2395,89
	
	

	4
	ТЕР01-01-030-05

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)

1000 м3 грунта
	0,6
	532,16
	
	532,16

_____

98,8
	319,30
	
	319,3

_____

59,28
	2134,44
	
	2134,44

_____

647,3

	
	Накладные расходы от ФОТ(647,3 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	56,32
	
	
	522,69
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(647,3 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	29,64
	
	
	258,92
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	405,26
	
	
	2916,05
	
	

	5
	ТЕР01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта
	1,5
	658,82
	
	658,82

_____

122,31
	988,23
	
	988,23

_____

183,47
	6606,18
	
	6606,18

_____

2003,43

	
	Накладные расходы от ФОТ(2003,43 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	174,30
	
	
	1617,77
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(2003,43 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	91,74
	
	
	801,37
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1254,27
	
	
	9025,32
	
	

	6
	ТЕР01-01-030-05

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановление растительного слоя)

1000 м3 грунта
	0,6
	532,16
	
	532,16

_____

98,8
	319,30
	
	319,3

_____

59,28
	2134,44
	
	2134,44

_____

647,3

	
	Накладные расходы от ФОТ(647,3 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	56,32
	
	
	522,69
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(647,3 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	29,64
	
	
	258,92
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	405,26
	
	
	2916,05
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	
	13813,76
	287,96
	13525,80

_____

2245,07
	77866,92
	3145,08
	74721,84

_____

24514,24

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	
	2533,03
	
	
	27659,32
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	13525,80
	
	
	74721,84
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	2396,61
	
	
	22244,52
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1263,26
	
	
	11035,37
	
	

	Итого по разделу 1 Спрямление  и углубление русла на участке ручья № 1
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	518,52
	
	
	3370,26
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	16955,11
	
	
	107776,55
	
	

	    Итого
	
	
	
	
	17473,63
	
	
	111146,81
	
	

	    Итого по разделу 1 Спрямление  и углубление русла на участке ручья № 1
	
	17473,63
	
	
	111146,81
	
	

	                           Раздел 2. Укрепление  берегов  на  участке  ручья  № 2
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ТЕР01-01-030-05

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)

1000 м3 грунта
	0,248
	532,16
	
	532,16

_____

98,8
	131,98
	
	131,98

_____

24,5
	882,24
	
	882,24

_____

267,55

	
	Накладные расходы от ФОТ(267,55 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	23,28
	
	
	216,05
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(267,55 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	12,25
	
	
	107,02
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167,51
	
	
	1205,31
	
	

	8
	ТЕР42-01-001-01

Крепление откосов при уклоне 1:3 и положе скальной породой или камнем слоем толщиной: до 1 м

100 м3 одежды
	5,76
	438,57
	36,93

_____

36,3
	365,34

_____

67,44
	2526,16
	212,72

_____

209,08
	2104,36

_____

388,45
	17731,70
	2322,2

_____

1359,48

	
	Накладные расходы от ФОТ(6564,21 руб.)
	89%*0,85
	
	
	
	535,04
	
	
	4965,82
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(6564,21 руб.)
	70%*0,8
	
	
	
	420,82
	
	
	3675,96
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3482,02
	
	
	26373,48
	
	

	9
	ТСЦ-413-0214

Камень бутовый марка: 800, размер от 150 до 500 мм

м3
	575
	120,75
	_____

120,75
	69431,25
	_____

69431,25
	364210,75
	_____

364210,75

	10
	ТЕР01-01-030-05

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановлени   растительного слоя)

1000 м3 грунта
	0,248
	532,16
	
	532,16

_____

98,8
	131,98
	
	131,98

_____

24,5
	882,24
	
	882,24

_____

267,55

	
	Накладные расходы от ФОТ(267,55 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	23,28
	
	
	216,05
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(267,55 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	12,25
	
	
	107,02
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	167,51
	
	
	1205,31
	
	

	11
	ТЕР01-02-027-01

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 1

1000 м2 спланированной площади
	1,24
	108,75
	
	108,75

_____

15,35
	134,85
	
	134,85

_____

19,03
	851,25
	
	851,25

_____

207,85

	
	Накладные расходы от ФОТ(207,85 руб.)
	80%*0,85
	
	
	
	15,22
	
	
	141,34
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(207,85 руб.)
	45%*0,8
	
	
	
	8,56
	
	
	74,83
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	158,63
	
	
	1067,42
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	
	72356,22
	212,72

_____

69640,33
	2503,17

_____

456,48
	384558,18
	2322,20

_____

365570,23

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	
	669,20
	
	
	7307,16
	
	

	       материалы
	
	
	
	
	69640,33
	
	
	365570,23
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	2503,17
	
	
	16665,75
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	596,81
	
	
	5539,25
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	453,88
	
	
	3964,83
	
	

	Итого по разделу 2 Укрепление  берегов  на  участке  ручья  № 2
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	335,01
	
	
	2410,61
	
	

	    Берегоукрепительные работы
	
	
	
	
	72913,27
	
	
	390584,23
	
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	158,63
	
	
	1067,42
	
	

	    Итого
	
	
	
	
	73406,91
	
	
	394062,26
	
	

	    Итого по разделу 2 Укрепление  берегов  на  участке  ручья  № 2
	
	73406,91
	
	
	394062,26
	
	

	                           Раздел 3. Спрямление и углубление русла на участке ручья № 3.
	
	
	
	
	
	

	12
	ТЕР01-01-004-06

Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 (мокрого с выбросом на берег)

(3.54Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)

1000 м3 грунта
	1,85
	7833,20
	191,97
	7641,23

_____

1251,95
	14491,42
	355,14
	14136,28

_____

2316,11
	79375,93
	3878,93
	75497

_____

25292,33

	
	Накладные расходы от ФОТ(29171,26 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	2537,69
	
	
	23555,79
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(29171,26 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	1335,63
	
	
	11668,50
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18364,74
	
	
	114600,22
	
	

	13
	ТЕР01-02-027-02

Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2

1000 м2 спланированной площади
	4,44
	125,50
	
	125,5

_____

17,96
	557,22
	
	557,22

_____

79,74
	3526,65
	
	3526,65

_____

870,91

	
	Накладные расходы от ФОТ(870,91 руб.)
	80%*0,85
	
	
	
	63,79
	
	
	592,22
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(870,91 руб.)
	45%*0,8
	
	
	
	35,88
	
	
	313,53
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	656,89
	
	
	4432,40
	
	

	14
	ТЕР01-01-030-05

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( снятие растительного слоя)

1000 м3 грунта
	0,76
	532,16
	
	532,16

_____

98,8
	404,44
	
	404,44

_____

75,09
	2703,62
	
	2703,62

_____

819,92

	
	Накладные расходы от ФОТ(819,92 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	71,34
	
	
	662,09
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(819,92 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	37,55
	
	
	327,97
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	513,33
	
	
	3693,68
	
	

	15
	ТЕР01-01-030-06

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2

1000 м3 грунта
	1,85
	658,82
	
	658,82

_____

122,31
	1218,82
	
	1218,82

_____

226,27
	8147,62
	
	8147,62

_____

2470,9

	
	Накладные расходы от ФОТ(2470,9 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	214,96
	
	
	1995,25
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(2470,9 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	113,14
	
	
	988,36
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1546,92
	
	
	11131,23
	
	

	16
	ТЕР01-01-030-05

Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 ( восстановление растительного слоя)

1000 м3 грунта
	0,76
	532,16
	
	532,16

_____

98,8
	404,44
	
	404,44

_____

75,09
	2703,62
	
	2703,62

_____

819,92

	
	Накладные расходы от ФОТ(819,92 руб.)
	95%*0,85
	
	
	
	71,34
	
	
	662,09
	
	

	
	Сметная прибыль от ФОТ(819,92 руб.)
	50%*0,8
	
	
	
	37,55
	
	
	327,97
	
	

	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	513,33
	
	
	3693,68
	
	

	Итого прямые затраты по разделу
	
	
	
	
	17076,34
	355,14
	16721,20

_____

2772,30
	96457,44
	3878,93
	92578,51

_____

30273,98

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	
	3127,44
	
	
	34152,91
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	16721,20
	
	
	92578,51
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	2959,11
	
	
	27467,44
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	1559,73
	
	
	13626,33
	
	

	Итого по разделу 3 Спрямление и углубление русла на участке ручья № 3.
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	20938,29
	
	
	133118,81
	
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	656,89
	
	
	4432,40
	
	

	    Итого
	
	
	
	
	21595,18
	
	
	137551,21
	
	

	    Итого по разделу 3 Спрямление и углубление русла на участке ручья № 3.
	
	21595,18
	
	
	137551,21
	
	

	Итого прямые затраты по смете
	
	
	
	
	103246,32
	855,82

_____

69640,33
	32750,17

_____

5473,85
	558882,54
	9346,21

_____

365570,23

	    В том числе (справочно):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	       фонд оплаты труда (ФОТ)
	
	
	
	
	6329,67
	
	
	69119,39
	
	

	       материалы
	
	
	
	
	69640,33
	
	
	365570,23
	
	

	       эксплуатация машин и механизмов
	
	
	
	
	32750,17
	
	
	183966,10
	
	

	Накладные расходы
	
	
	
	
	5952,53
	
	
	55251,20
	
	

	Сметная прибыль
	
	
	
	
	3276,88
	
	
	28626,52
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
	1334,05
	
	
	8870,07
	
	

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	
	
	38228,41
	
	
	243305,96
	
	

	    Берегоукрепительные работы
	
	
	
	
	72913,27
	
	
	390584,23
	
	

	    Итого
	
	
	
	
	112475,73
	
	
	642760,26
	
	

	НДС 18%
	
	
	
	
	20245,63
	
	
	115696,85
	
	

	    ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	132721,36
	
	
	758457,11
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








